



REGIONE BASILICATA



COMPLETAMENTO DEI DISTRETTI IRRIGUI IN AGRO DI MONTEMILONE ED INTEGRAZIONE RISORSE IDRICHE

PROGETTO ESECUTIVO

G-ELABORATI AMMINISTRATIVI

G7

Quadro economico

Giugno 2014

IL PROGETTISTA

Prof. Ing. A.F. PICCINNI

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.7288



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Fileno PENNACCHIO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Avv. G. MUSACCHIO

A	IMPORTO TOTALE LAVORI		€ 7 723 040.59
A1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	7 465 267.33
A2	Costi della sicurezza diretti non soggetti a ribasso d'asta	€	228 210.36
A3	Costi della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso d'asta	€	29 562.90
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 1 509 844.66
B1	Lavori in economia	€	30 000.00
B2	Imprevisti	€	78 844.66
B3	Rilievi accertamenti e indagini	€	20 000.00
B4	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	25 000.00
B5	Accantonamento art.133 comma 4 - D.Lgs. 163/06 e s.m.i.	€	84 500.00
B6	Acquisizione area (espropriazioni e servitù) ed oneri connessi (spese per registrazioni, eventuali spese notarili)	€	646 000.00
B7	Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.	€	115 500.00
B8	Spese tecniche, consulenze e servizi	€	400 000.00
B9	Spese pubblicità e commissione di gara	€	50 000.00
B10	Assistenza archeologica ed eventuali lavori di scavo	€	20 000.00
B11	Accertamenti tecnici e collaudi	€	40 000.00
C	I.V.A.		€ 1 845 114.75
C1	I.V.A. 22% di (A e B escluso B5, B6 e B7)	€	1 845 114.75
	IMPORTO TOTALE GENERALE		€ 11 078 000.00